

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер-заместитель
директора по производству
филиала ПАО «Татнефть»
Туркменистане

Михайлов Е.Л.

2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку концентрата баритового КБ-3 для бурения боковых стволов скважин
бригадам ББС филиала ПАО «Татнефть» в Туркменистане

1. Основание для проведения закупки:

График поставки химреагентов. (приложение №1)

2. Цель проведения закупки:

Обеспечение бригад ББС соответствующими хим. реагентами для приготовления раствора

3. Спецификация материалов и график поставки:

№ п/п	График поставок концентрата баритового КБ-3	Масса, тн	Объемы поставок
1	1-5 марта	тн.	202
2	1-5 апреля	тн.	202
3	1-5 мая	тн.	202
4	1-5 июня	тн.	202
5	1-5 июля	тн.	202
При необходимости			
	1-5 августа	тн.	По заявке
	1-5 сентября	тн.	По заявке
	1-5 октября	тн.	По заявке
	1-5 ноября	тн.	По заявке
	1-5 декабря	тн.	По заявке

4. ТТУ на химический реагент приложен.

5. Вид упаковки:

- фасовка в МКС (мягкий стандартный контейнер для использования в нескольких транспортировочных циклах) – 1 тонна, или фасовка в мешки – 25-50 кг на поддонах упаковка должна обеспечивать целостность химического реагента при хранении на открытом пространстве с добавлением УФ- стабилизаторов и возможности многократного перемещения перемещении в течении гарантийного срока хранения.

6. Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев.

7. Условия поставки: Туркменистан, Балканский велаят, п.Джебел, Джебельская база УМТРИК (DDP ст. Джебель).

8. Коммерческое предложение направить в Российских рублях или в манатах с указанием страны изготовителя хим. реагента.

9. Предоставление проб для контроля качества в количестве 3-5 кг.

10. Срок поставки: 2025г согласно графика.

11. Условия поставки:

продавец передает покупателю товар, прошедший таможенную очистку. Продавец предоставляет сертификат соответствия ГС «Туркменстандартлары» на каждую партию.

ПОДГОТОВИЛ:

Руководитель группы МТО

Батыров Р.К.

Лист согласования			Тип согласования: последовательное	
№	ФИО, должность	Передано на визу	Срок согласования	Результат согласования
1	Начальник цеха ББС и КРС	10.02.2025 - 17:01		Согласовано 10.02.2025 19:03:17
2	Михайлов Е.Л., Главный инженер	10.02.2025 - 19:03		Подписано 13.02.2025 13:48:54